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01 02 03 NOTA
As infraestruturas apresentadas foram identificadas através das
consultas efetuadas as entidades e requerem validagao das
@160 PE'?‘D mesmas caso exista afetacéo, ou existéncia de novas
@160 PEAD a executar infraestruturas.
a executar De acordo com os cadastros fornecidos, foram representadas
todas as eventuais interferéncias e listadas na Memoaria
Descritiva e Justificativa.
N\
AN N Qggfs)tgrl%té[) Previamente a execucgao dos trabalhos, devera ser realizada
a ] prospecao com vista a identificar e caracterizar a real posi¢cao
N \ altimétrica e planimétrica da infraestrutura.
- Caso se confirme o conflito com a infraestrutura e esta ndo tenha
N //// sido considerada no presente projeto, devera ser submetida ao
a projetista a informagao recolhida com vista a avaliagdo da
afetagdo com objetivo de evitar a interferéncia.
160 PEAD A prospecao devera ser efetuada em todas as zonas de conflito.
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